Ubicazione Opera

COMUNE DI

Provincia

Opera

REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO DELL'ASSE ATTREZZATO DI PESCARA E ADEGUAMENTO SVINCOLO S.S. 714 – ADEGUAMENTO SVINCOLO S.S.714 - SUB-INTERVENTO 3

Ente Appaltante

Comune di Pescara

Indirizzo

P.IVA

Tel./Fax

/

E-Mail

Tecnico

Data	Elaborato	Tavola N°
05/12/2023	**DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI** ***SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA*** *(*DM 17/06/2016*)*	
Archivio		Rev.

Il Tecnico	Il Dirigente

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie (€) <<V>>	Parametro Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	V.02	Viabilità ordinaria	0,45	5.273.677,57	5,0471731201%

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo): 5.273.677,57 €
Percentuale forfettaria spese: 22,33%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<**Q**>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' - V.02		
ESECUZIONE DEI LAVORI		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<**Q**>>
QcI.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,4200
QcI.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,0300
QcI.09	Contabilità dei lavori a misura	0,0857

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

ESECUZIONE DEI LAVORI									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Prestazioni affidate	Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>		Qi	V*G*P*Q	K=22,33% S=CP*K	CP+S
V.02	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	5.273.677,57	0,050471731201	0,45	QcI.01	0,4200	50.306,44	11.233,43	61.539,87
V.02	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	5.273.677,57	0,050471731201	0,45	QcI.02	0,0300	3.593,32	802,39	4.395,71
V.02	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	5.273.677,57	0,050471731201	0,45	QcI.09	0,0857	10.268,50	2.292,96	12.561,46

R I E P I L O G O	
FASI PRESTAZIONALI	**Corrispettivi**
ESECUZIONE DEI LAVORI	78.497,04 €
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016)	**78.497,04 €**
Totale Corrispettivi	**78.497,04 €**